

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)    Categoria d'opera

24132914

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 4.114182\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture speciali

- S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.
- S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

Grado di complessità (G): **1.15**

## Prestazioni affidate

### Studi di fattibilità

### Stime e valutazioni

### Progettazione preliminare

### Progettazione definitiva

### Progettazione esecutiva

### Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:24132914.00 x P:4.114% x G:1.15 x Q:0.380) = **433885.05**
- Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)  
(V:24132914.00 x P:4.114% x G:1.15 x Q:0.020) = **22836.06**
- Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)  
(V:24132914.00 x P:4.114% x G:1.15 x Q:0.020) = **22836.06**
- Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)  
(V:24132914.00 x P:4.114% x G:1.15 x Q:0.100) = **114180.28**
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)  
(V:24132914.00 x P:4.114% x G:1.15 x Q:0.060) = **68508.17**
- Qcl.10a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).  
(V:500000.00 x P:8.253% x G:1.15 x Qi:0.045) + (V:23632914.00 x P:4.124% x G:1.15 x Qi:0.090) = **102997.83**
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:24132914.00 x P:4.114% x G:1.15 x Q:0.250) = **285450.69**

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qcl.01 (433,885.05), Qcl.02 (22,836.06), Qcl.04 (22,836.06), Qcl.05 (114,180.28), Qcl.06 (68,508.17), Qcl.10a (102,997.83), Qcl.12 (285,450.69),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$ **1,050,694.13**

Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)

**105,069.41**

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

7288188

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 4.798673\%$ 

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **1.20**

## Prestazioni affidate

### Studi di fattibilità

### Stime e valutazioni

### Progettazione preliminare

### Progettazione definitiva

### Progettazione esecutiva

### Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:7288188.00 x P:4.799% x G:1.20 x Q:0.320) = **134298.74**
- Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)  
(V:7288188.00 x P:4.799% x G:1.20 x Q:0.030) = **12590.51**
- Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)  
(V:7288188.00 x P:4.799% x G:1.20 x Q:0.020) = **8393.67**
- Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)  
(V:7288188.00 x P:4.799% x G:1.20 x Q:0.100) = **41968.36**
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)  
(V:7288188.00 x P:4.799% x G:1.20 x Q:0.060) = **25181.01**
- Qcl.10a (2): Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).  
(V:500000.00 x P:8.253% x G:1.20 x Qi:0.045) + (V:6788188.00 x P:4.851% x G:1.20 x Qi:0.090) = **37788.81**
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:7288188.00 x P:4.799% x G:1.20 x Q:0.250) = **104920.89**

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qcl.01 (134,298.74), Qcl.02 (12,590.51), Qcl.04 (8,393.67), Qcl.05 (41,968.36), Qcl.06 (25,181.01), Qcl.10a (37,788.81), Qcl.12 (104,920.89),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**365,141.99**

Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)

**36,514.20**

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

4523687

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.176722\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture speciali

- S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.
- S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

Grado di complessità (G): **1.15**

## Prestazioni affidate

### Studi di fattibilità

### Stime e valutazioni

### Progettazione preliminare

### Progettazione definitiva

### Progettazione esecutiva

### Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:4523687.00 x P:5.177% x G:1.15 x Q:0.380) = **102336.09**
- Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)  
(V:4523687.00 x P:5.177% x G:1.15 x Q:0.020) = **5386.11**
- Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)  
(V:4523687.00 x P:5.177% x G:1.15 x Q:0.020) = **5386.11**
- Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)  
(V:4523687.00 x P:5.177% x G:1.15 x Q:0.100) = **26930.55**
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)  
(V:4523687.00 x P:5.177% x G:1.15 x Q:0.060) = **16158.33**
- Qcl.10a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).  
(V:500000.00 x P:8.253% x G:1.15 x Qi:0.045) + (V:4023687.00 x P:5.281% x G:1.15 x Qi:0.090) = **24128.84**

- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:4523687.00 x P:5.177% x G:1.15 x Q:0.250) = **67326.38**

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qcl.01 (102,336.09), Qcl.02 (5,386.11), Qcl.04 (5,386.11), Qcl.05 (26,930.55), Qcl.06 (16,158.33), Qcl.10a (24,128.84), Qcl.12 (67,326.38),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**247,652.41**

Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)

**24,765.24**

importi parziali: 1,050,694.13 + 105,069.41 + 365,141.99 + 36,514.20 + 247,652.41 + 24,765.24

**Importo totale: 1,829,837.38**